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ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego Particular de Especificaciones Técnicas regira para la
ejecucion de todas las tareas motivo de la presente obra. Cualquier diferencia de
criterio en cuanto a la ejecucidén de un determinado item, sera resuelto de comun
acuerdo con la Inspeccién de Obra, en base a las reglas del arte, las disposiciones de
la Ley de Obras Publicas, y a los Pliegos Generales.

Todos los trabajos detallados en cada item del presente pliego y en los
respectivos planos, conforman en todos los casos unidades funcionales, que deben
quedar al finalizar los trabajos cumpliendo acabadamente la funcidon que le
corresponde a cada uno, por lo que se deja expresamente aclarado que todos los
trabajos deben responder a las especificaciones técnicas, las indicaciones de los
planos, y las reglas del arte en cada materia, no pudiendo el Contratista realizar
reclamos por trabajos, materiales, o cualquier otro elemento dentro de un item, que
hubiera omitido al realizar su propuesta.

PLANOS CONFORME A OBRA. FOLLETOS Y MANUALES

El Contratista debera entregar a la Inspeccién los planos generales y de
detalles conforme a obra de los trabajos que se ejecutaron, dejandose constancia de
su entrega en el Acta correspondiente, quedando el Contratista sujeto a cualquier
correccion de los mismos que la Inspeccion indique.

La confeccién de los planos debera realizarse en formato digital pdf o cad.

Ademas, dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores al Acta de
Recepcién Provisoria de las Obras, el Contratista debera entregar a la Inspeccion
un juego de planos de todas las obras tal como haya sido ejecutada y previamente
visada por ella, dejandose constancia de su entrega en el actas que se prepare para
documentar la Recepcion Definitiva hasta que el Contratista complete la exigencia
detallada precedentemente.

OMISION DE LAS ESPECIFICACIONES

Se deja constancia de que toda omision a especificaciones particulares en
este Pliego, sera salvada por la empresa contratista con la aprobacién de la
Inspeccién actuante, quien basada en Normas o Reglamentos podra solucionar de
acuerdo a su criterio las omisiones referidas.

RESPONSABILIDAD EN LOS CALCULOS

Todos los calculos de Estructuras e Instalaciones deberan ser APROBADOS
POR LA INSPECCION, previo a su ejecucion y refrendada por un profesional con
titulo habilitante. La Direccion General de Obras no asume responsabilidad de los
errores de calculo que se cometan y que no se adviertan en la revision, subsistiendo
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en consecuencia, la responsabilidad del Profesional de la Empresa Contratista y del
Contratista propiamente dicho, que sera plena, por el trabajo realizado.

Antes de dar comienzo a la obra el Contratista, comunicara a la DGO el
nombre y apellido del profesional, domicilio habilitante y numero de Matricula
Profesional que sera el Representante Técnico de la Empresa.

El tiempo que demande al Contratista el calculo de las estructuras se
considera que integra el plazo contractual para la ejecucién de la obra. En
consecuencia, debera ser tenido en cuenta en el plan de trabajo que cada oferente
debe presentar con su propuesta.

CONDICIONES GENERALES

La Universidad no proveera Obrador ni depdsito alguno, debiendo el
Contratista resolver por su exclusiva cuenta dicha necesidad.

Todos los trabajos a ejecutar en la presente obra, deberan realizarse con sumo
cuidado, de modo de no dafiar las instalaciones y construcciones existentes, las que
deberan quedar en perfectas condiciones de uso y de limpieza. Antes de comenzar los
trabajos el contratista debera tomar fotografias 6 como minimo, del estado de la obra,
que debera acompanar con el certificado de obra, esto en todos los certificados
mensuales.

Por tratarse de un edificio que se encuentra en funcionamiento, se tendra
particular consideracion en no interferir las actividades que se desarrollen en los
niveles inferiores, tanto las circulaciones en el traslado de materiales, como los ruidos
en momentos de dictado de clases.

CALIDAD DE MATERIALES

Todos los materiales a emplearse en las obras, seran nuevos, en perfecto
estado de conservacion, adecuados por: su forma, procedencia, calidad, tamafio,
naturaleza, dimensiones y composicion al trabajo u obra a la que estén destinados, de
acuerdo a lo indicado en cada caso, como ser modelos de accesorios, artefactos de
instalaciones de electricidad y sanitarios etc. Todo el material a emplearse en las
obras sera previamente aprobado por la Inspeccidon, dejandose constancia de ello en
el Libro de Obra.

El material rechazado debera ser retirado de la obra y sus calles adyacentes
dentro de las (24) veinticuatro horas de dada la orden respectiva.

El Contratista podra apelar ante la Inspeccion todo rechazo de material y esta
ordenara todos los ensayos, pruebas o cotejos que correspondan, los que seran por
cuenta y a costa de El Contratista, como asi mismo la cantidad de materiales a utilizar.

Durante el tiempo que duren los ensayos, el material rechazado podra
emplearse en obras, y este tiempo no podra agregarse al plazo de ejecucién de las
obras.

La Inspeccion, podra mandar a practicar ensayos, pruebas o cotejos sobre
cualquier material a emplearse, a fin de constatar su legitimidad, conveniencia de su
empleo o estado de conservacién, quedando obligado El Contratista a exhibirle las
facturas, cartas de porte y demas antecedentes que tal fin solicitare.

Los materiales responderan a las especificaciones contenidas en las normas
existentes en el Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.). En
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caso de inexistencia de alguna norma para un determinado material responderan al
criterio adoptado por la Inspeccion luego de los estudios realizados oportunamente.

MARCAS Y ENVASES

Todos los materiales envasados, lo seran en envases originales, perfectamente
cerrado con el cierre de fabrica. Cuando se prescriba el uso de los materiales
aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacion en el rétulo respectivo.
En el caso del cemento se empleara cemento tipo Portland Loma Negra o calidad
Superior.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las
disposiciones precedentes o cuyo envases tuvieran signo de haber sido violados,
seran rechazados por la inspeccion, debiendo ElI Contratista retirarlo de inmediato de
la obra.

TRABAJOS DEL ITEM N° 1: TRABAJOS PRELIMINARES

PROYECTO INSTALACION ELECTRICA Y SENALES DEBILES

Se realizara el proyecto de instalacion eléctrica y senales débiles siguiendo
los esquemas de distribucién planteados en el pliego y usando como base la
instalacion existente del edificio. Una vez realizado los proyectos se presentaran ante
la Inspeccidn de obra para ser analizado y aprobado, pudiendo exigir al contratista las
modificaciones que considere necesarias.

La instalacion eléctrica estara en un todo de acuerdo con lo especificado por las
siguientes normas o reglamentaciones:

- Reglamentaciéon para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en

Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

- Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Normas del Instituto Argentino de Normalizacion (IRAM) sobre la

fabricacion de los materiales eléctricos

El oferente disefiara, proveera y realizara la instalacion eléctrica completa. A
estos efectos debera presentar planos de esquema y distribucion, planilla de cargas,
diagrama de tablero seccional y una memoria de como se ejecutara el mismo, de tal
forma que muestre explicitamente el interés en el estudio de la propuesta. La
instalacion comprende también la parte de aire acondicionado, iluminacién interior,
correccioén del factor de potencia, e iluminacion de emergencia.

La instalacion de senales débiles comprende las conexiones de la telefonia y
datos, camaras, microfonos y parlantes para poner en funcionamiento las salas del
Centro de Simulaciéon. Se presentaran planos de esquemas de distribucion y
ubicacién, mas las especificaciones de elementos, cableado y conexiones.

Las conexiones de sefiales débiles seran independientes de las de electricidad
y se respetaran las solicitaciones de tipo de camaras, parlantes y micréfonos
especificados en los items correspondientes, como asi también la conexion
independiente de cada elemento para lograr plena flexibilidad atendiendo a eventuales
modificaciones posteriores.
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TRABAJOS DEL ITEM N° 2: SOLADOS REVESTIMIENTOS Y ZOCALOS

CARPETA CEMENTICIA DE NIVELACION

Los trabajos especificados en esta seccidn comprenden la totalidad de las
carpetas incluido el sector de caja de escalera, con los espesores indicados teniendo
en cuenta que no sea menor a 2cm. Para esto primero se verificara la correcta
nivelacion del contrapiso existente, de lo contrario la carpeta absorbera las diferencias
de niveles que puedan surgir siempre y cuando no supere una diferencia de 3cm entre
el menor y mayor espesor.

Se tendra en cuenta que estén colocadas todas las cafierias de Instalaciones
eléctricas y de datos hasta las conexiones tipo periscopio.

El Contratista esta obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas del piso
terminado que se indican en los cortes.

Al construirse las carpetas, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas
de contraccién / dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
necesarios, material elastico reversible u otros aprobados, en total correspondencia
con los que se ejecuten para los pisos terminados, cuando las dimensiones de los
pafos lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se
realizaran juntas perimetralmente en todos los locales segun corresponda a las
indicaciones de planos o detalles que suministre la Inspeccién de Obra en su defecto.

Cuando los locales tengan superficies mayores de 25 m2 se realizaran las
juntas de contracciéon / dilatacion con el anterior procedimiento y segun las
indicaciones de la Inspeccién de Obra.

Se recalca especialmente la obligacion del Contratista de repasar previamente
a la ejecucién de carpetas, los niveles, repicando protuberancias y salientes. Se
ejecutaran con un espesor minimo de 2 cm., adaptandose a los nuevos niveles de
pisos.

Las carpetas deberan estar perfectamente niveladas con los niveles que se
requieran en cada caso dependiendo del tipo de piso a colocar y los espesores
minimos indicados.

La dosificacidon base sera la siguiente

Una (1) parte de cemento portland
Dos (3) partes de arena mediana

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo
1,5 cm por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
Vecino.

REVESTIMIENTO CERAMICO NORMAS GENERALES

Los revestimientos responderan estrictamente a las prescripciones sobre
material, dimensiones, color y forma de colocacion, que para cada caso se indique en
los planos y/o se seguira la referencia de los sanitarios de niveles inferiores.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas, sin
ondulaciones, aplomadas, con juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los
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quiebres de muros. Se exigira la presentacion de muestras de todos los materiales del
revestimiento, debiendo, previo a su uso en la obra, ser aprobados por la Inspeccion.

REVESTIMIENTO CERAMICO EN SANITARIOS 0.30 x 0.50m IDEM EXISTENTE

Se revestira completamente las superficies de todos los cerramientos que
conforman los Bafos hasta 2.00m de altura sobre el zdcalo, tanto en bajo como sobre
las mesadas.

En los cerramientos de mamposteria sobre el azotado y jaharro ejecutados al
efecto con una adecuada nivelacion y plomo, se colocaran los ceramicos sobre una
base de pegamento para ceramico.

La mezcla cubrird totalmente el reverso de la pieza, recolocandose las que
"suenen a hueco".

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se tomara como punto de partida
el nivel del zécalo, a partir de dicho nivel hacia arriba se colocaran tantas hiladas de
ceramicos como sea necesario para cubrir hasta la altura de los dos metros de altura,
coincidente con el nivel de dinteles de puertas. Se debera tener en cuenta la
coincidencia de juntas o ejes de ceramicos con los ejes de piletas, canillas, duchas y
accesorios en general.

Las juntas seran de de 2mm de espesor, observandose una perfecta alineacion
y coincidencia entre ellas; seran debidamente limpiadas y escarificadas, tomandolas
con pastina del mismo color del ceramico.

El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc., se obtendra por rebajas
o calados, no admitiéendose cortes para completar una pieza. No habiendo
especificacion en contrario, en los angulos salientes se colocaran perfiles de aluminio
tipo guardacantos de seccidén cuadrada de 10mm.

Los encuentros con las piletas deberan ser correctamente empastinados, asi
como las uniones de las griferias con la mesada.

A media altura se colocara un listel de aluminio anodizado de 10mm de manera
horizontal que recorrera todo el perimetro de cada local, al igual que los bafios ya
existentes, al igual que los sanitarios ya existentes.

PISOS NORMAS GENERALES

Los pisos deberan presentar siempre superficies regulares, dispuestas segun
las pendientes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos
correspondientes y que la Inspeccién de la obra verificara y aprobara en cada caso.

Responderan estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones,
color y forma de colocacidn que para cada caso particular se indique, debiendo el
Contratista someter a la Inspeccidn la aprobacion de los aspectos referidos, antes de
comenzar el trabajo.

Los pisos se colocaran por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel.
Cuando las dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, estos se
ejecutaran a maquina con la dimension y forma adecuada, a fin de evitar posteriores
rellenos con pastina.

Sobre el piso colocado se ejecutara un barrido con pastina del color
correspondiente, cuidando que esta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un
perfecto sellado.

Se colocara porcelanato brillante de 60x60cm de color idem al existente en
toda la superficie de los pisos. Mientras que en sanitarios se colocaran porcelanatos
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del tipo y color iguales a los existentes. En escalera se completaran los pisos con
granito gris mara idem al existente, mientras que en los locales de las salas de
simulacién de baja/media y alta fidelidad se colocara piso y zécalo sanitario de PVC, al
igual que en la sala de destrezas y habilidades.

El Contratista debera presentar una muestra de cada uno de los materiales
antes de su colocacién, para ser aprobados por la Inspeccién, donde se controlara la
calidad y el color de los mismos

PISO PORCELANATO BRILLANTE 60X60cm IDEM EXISTENTE

Se colocara porcelanato de 0.60 x 0.60 m. en todos los locales y circulaciones
del edificio menos en los bafos, escalera y salas de simulacion. Deberan cubrirse
completamente las superficies, cuidando de hacer coincidir las hiladas entre los
distintos locales, ya que no se colocaran sdlias ni umbrales en cada local. El
porcelanato a colocar, sera de color igual al colocado en los niveles inferiores. El
espesor sera de por lo menos 9mm. Se colocaran sobre una superficie completamente
uniforme y limpia con pegamento especial reforzado para porcelanatos de primera
calidad y teniendo en cuenta que el pegamento cubra totalmente el reverso de la
pieza, recolocandose las piezas que "suenen a hueco".

El Contratista debera presentar una muestra de cada uno de los materiales
antes de su colocacién, para ser aprobados por la Inspeccion, donde se controlara la
calidad y el color de los mismos. Se presentaran tantas muestras como solicite la
Inspeccion hasta que se apruebe el material.

Luego de colocado, y respetando el tiempo necesario de secado, se procedera
a ejecutar todos los pasos para su terminacién (empastinado y limpieza).

PISO PORCELANATO 45X45cm EN SANITARIOS IDEM EXISTENTE

Se colocara piso porcelanato de 0.45 x 0.45 m. en los locales Sanitarios, en
toda las superficies de los pisos incluyendo la plataforma debajo de las mesadas de
bafos y de Office.

El porcelanato a colocar, sera de igual al colocado en los sanitarios existentes
para mantener la misma linea de terminaciones. El espesor no sera menor a 9mm.

Se colocaran sobre una superficie completamente uniforme y limpia con
pegamento especial reforzado para porcelanatos de primera calidad y teniendo en
cuenta que el pegamento cubra totalmente el reverso de la pieza, recolocandose las
piezas que "suenen a hueco".

El Contratista debera presentar una muestra de cada uno de los materiales
antes de su colocacién, para ser aprobados por la Inspeccién, donde se controlara la
calidad y el color de los mismos.

PISO SANITARIO PVC 2mm INCLUYE ZOCALO SANITARIO

El piso vinilico o de PVC debe ser apto para uso en laboratorios/salas
hospitalarias debe ser liso, facil de limpiar, con angulos redondeados en zécalos
(zé6calo sanitario), libre de resaltos en su unién con las paredes y con las juntas
selladas. El revestimiento debe tener al menos 2 mm de espesor y ser homogéneo, de
manera que el desgaste no exponga un material diferente a la superficie. Se
recomiendan los colores claros para facilitar la limpieza.

Se utilizara pegamento especial para este tipo de piso y sera de primera
calidad.
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El Contratista debera presentar una muestra de cada uno de los materiales
antes de su colocacion, para ser aprobados por la Inspeccién, donde se controlara la
calidad y el color de los mismos. Se presentaran tantas muestras como solicite la
Inspeccion hasta que se apruebe el material.

ZOCALOS NORMAS GENERALES

En los lugares indicados en planos y planillas de locales, se colocaran zécalos
de materiales, tipos, dimensién y color que para cada caso particular se especifique en
las mismas.

Se colocaran alineados con los paramentos de los muros y se cuidara
especialmente la nivelacion general y reciproca entre los elementos. En los angulos
entrantes y salientes se colocaran las piezas especiales que correspondan.

Se exigira al Contratista la presentacién de muestras previas a su colocacion
en obra.

ZOCALOS PORCELANATO 10X60cm Y 10X45cm IDEM EXISTENTE

En las zonas donde se colocara piso de porcelanato, se colocara zécalo del
mismo material de 10cm de altura. Sobre los revoques, previamente limpios, se
colocaran los zd6calos de porcelanatos realizando cortes a las piezas completas en
partes iguales y se aplicaran con pegamento para porcelanato, las juntas seran del
mismo espesor que los pisos, tomadas con pastina de color y tipo correspondiente al
color del piso.

Se cubrira completamente el perimetro de los locales, con una altura de 10cm,
siguiendo los quiebres de los muros y tabiques. En entrantes y salientes se realizaran
cortes a 45° para “matar” los cantos de las piezas.

El Contratista debera presentar una muestra de los materiales antes de su
colocacion, para ser aprobados por la Inspeccidon, donde se controlara la calidad y el
color de los mismos.

ESCALONES GRANITICOS CON BUNA ANTIDESLIZANTE EN ESCALERA

En la escalera se colocara revestimiento de granito gris mara idem al existente.
Se colocaran placas de granito revistiendo la estructura asentadas sobre mortero
cementicio cubriendo huellas y contrahuellas. Las huellas tendran nariz de 1,5cm y
buia antideslizante.

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocaran los
z6calos con mortero cementicio, las juntas seran tomadas con pastina de cemento y
colorante correspondiente al color del zécalo.

Se cubrira completamente el perimetro de la caja de escalera, con una altura
de 15cm de zoécalos, siguiendo los quiebres de las huellas y contrahuellas de la
escalera.

El Contratista debera presentar una muestra de los materiales antes de su
colocacion, para ser aprobados por la Inspeccidon, donde se controlara la calidad y el
color de los mismos.
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TRABAJOS DEL ITEM N° 3: TABIQUERIA Y CIELORRASO EN SECO

TABIQUE DIVISORIO EN SANITARIOS DE ALUMINIO (incluye puertas)

Las divisiones interiores entre espacios de inodoros se realizaran con
carpinteria de aluminio, placas ciegas de policarbonato como divisorios y puertas de
abrir para acceder con sistema de trabado interno.

El sistema de soporte de esta estructura sera mediante columnas en esquinas
y las placas y puertas quedaran 15cm separadas del piso terminado para priorizar la
continuidad del piso para su eficaz limpieza, y seran de 2.00m de altura siguiendo los
niveles de dintel, al igual que los divisorios existentes en sanitarios.

El precio de las carpinterias incluye todos los accesorios necesarios para su
colocacion y perfecto funcionamiento, asi como su colocaciéon propiamente dicha. EN
GENERAL TODA LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SERA DE LA LINEA MODENA
ALUAR DEL TIPO PESADO.

CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE YESO JUNTA TOMADA

El cielorraso sera suspendido de la estructura de losa existente con montantes
35mm mediantes tornillos autoperforantes. La altura interna libre sera de 3.05m. El
cielorraso se realizara con placas de 9.5mm de espesor y las juntas seran tomadas
cumpliendo todos los pasos de masillado, cintas y mallas. En la unién con las paredes
de mamposteria se debera dejar prevista una bufia perimetral de separaciéon para
resolver la unién de los diferentes materiales.

Cielorraso interior se realizara en los locales internos, exceptuando las
circulaciones comunes, con una estructura metalica compuesta por Soleras y
Montantes de chapa de acero zincada por inmersién en caliente, fabricados segun
Norma IRAM IAS U 500-243. Las Soleras de 35mm se fijaran a muros enfrentados
mediante tarugos de expansion de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6mm de
diametro x 40mm colocados con una separacién maxima de 0,60m. Dicha estructura
se completara disponiendo Montantes de 34mm con una separacion maxima de 0,40m
entre ejes, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se
realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza
tanque y ranura en cruz. Por sobre estos Montantes se colocaran Vigas Maestras
(perfiles Montante de 34mm) con una separacidon maxima entre ejes de 1,20m. Dicha
estructura se suspendera de losas y techos mediante Velas Rigidas (perfiles Montante
de 34mm) colocadas con una separacion maxima entre ejes de 1,00m. Las Velas
Rigidas se suspenderan de la losa mediante un encuentro en T, conformado por un
tramo de perfil Solera de 35mm, el cual se fijara a través de dos tarugos de expansion
de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm o brocas
metalicas.

Las placas se atornillaran de manera transversal a los perfiles Montante de
34mm, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con
cabeza trompeta y ranura en cruz.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo
tipo (rectos o rebajados) y deberan quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos
verticales deberan coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante sin excepcion.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y
Masilla tipo “Durlock” aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre
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cada capa de masilla, el cual dependera del tipo de producto que se utilice. Las
improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de terminacion
(cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla tipo “Durlock”.

CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE YESO DESMONTABLE 60X60

Se realizara este tipo de cielorraso modular desmontable en las circulaciones
comunes de la planta y en las salas de Baja/Media y Alta simulacién, como asi
también la Sala de Destrezas y Habilidades.

El cielorraso sera suspendido de la estructura de losa existente con montantes
35mm fijadas mediantes tornillos autoperforantes. La altura interna libre sera de
3.05m. El cielorraso se realizara con placas desmontables de 60x60 lisas. En la unién
con las paredes de mamposteria se debera dejar previsto un tramo de cielorraso de
junta tomada para regular los bordes perimetrales para resolver los encuentros con
diferentes materiales.

Cielorraso interior realizado con una estructura metalica compuesta por perfiles
Largueros y Travesafos, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de
ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles Perimetrales de
chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm, prepintados en blanco.

Los perfiles Perimetrales se fijaran perimetralmente a muros mediante tarugos
de expansion de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm
colocados con una separacion maxima de 0,60m. Los perfiles Largueros se ubicaran
en forma paralela al lado menor, con una separacion entre ejes de 0,61m suspendidos
de losas y techos mediante varillas con nivelador o mediante Velas Rigidas (perfiles
Montante de 34mm), colocados con una separaciéon de 1,20m. La estructura se
completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesafio de
0,61m con una separacién entre ejes de 0,61m; de manera que queden conformados
modulos de 0,61m x 0,61m.

Sobre esta estructura se apoyaran las placas tipo “Durlock” Desmontables pintadas,
en su disefo Liso, de 0,606m x 0,606m.

ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE EQUIPOS

Se tendra en cuenta realizar una estructura de soporte para los equipos
colgados de cielorraso, entre los cuales se destaca la Lampara Cialitica y Torre de
Gases en la Sala de Simulacién tipo quiréfano. Su ubicacion es la establecida en los
planos y se debera disefiar un soporte acorde al peso de cada equipo, teniendo en
cuenta fijarlos a la estructura de la losa de hormigdn hasta nivel de cielorraso, donde
estos equipos quedaran sujetados.

Para el dimensionado de la estructura de soporte se solicitara a la inspeccién el
tipo y especificaciones de lampara cialitica y de la torre de gases, para determinar su
peso y forma de anclaje.

Antes de realizar este trabajo se procedera a consultar la conformidad con la
inspeccion de obra.

La empresa contratista proveera la torre de gases, quedando la lampara
cialitica a proveer por la Facultad de Ciencias Médicas.
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TABIQUE SIMPLE TIPO “DURLOCK” PLACA EXTRA RESISTENTE C/LANA DE
VIDRIO

Las divisiones interiores nuevas divisorias entre locales se realizaran de
paneles de yeso tipo “Durlock” ER (extra resistente) entre aulas. Los tabiques tendran
en su en toda su superficie interior lana de vidrio incombustible de 70 mm de espesor,
tipo Acustiver R fieltro de lana de Vidrio Isover revestido en una de sus caras con velo
de vidrio reforzado.

Las paredes interiores se realizaran sobre una estructura metalica compuesta
por Soleras de 70mm y Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersion
en caliente, fabricados segun Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor minimo de
chapa 0,50mm mas recubrimiento. Las Soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas o
pisos mediante tarugos de expansion de nylon N°8 con tope y tornillos de acero de 22
X 40mm colocados con una separacion maxima de 0,60m. Dicha estructura se
completara colocando Montantes de 69mm con una separacién entre ejes de 0,40m o6
0,48m, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se
realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1punta aguja, con cabeza
tanque y ranura en cruz. En caso de ser necesario, se podra colocar material aislante
en el interior de la pared. Sobre ambas caras de esta estructura se colocara una
capa de placas de yeso tipo “Durlock Extra Resistente” de 15mm de espesor,
fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza
trompeta y ranura en cruz. Las placas se podran colocar de manera vertical u
horizontal, en el ultimo caso se comenzara a emplacar desde el borde superior de la
pared. Se debera dejar una separacién de 10mm a 15mm entre las placas y el piso,
para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo
tipo (rectos o rebajados). Deberan quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa
como en cada una de ellas. Las juntas verticales deberan coincidir con la linea de eje
de los perfiles Montante sin excepcion.

El emplacado de paredes con aberturas se realizara con cortes de placa en “L”,
evitando que las juntas coincidan con la linea del dintel o de las jambas. Los tornillos
T2 se colocaran con una separacion de 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de
15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos,
sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.
Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla
tipo “Durlock” aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada
capa de masilla, el cual dependera del tipo de producto que se utilice. Las improntas
de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de terminacion (cantoneras,
angulos de ajuste o buias), dos manos de Masilla tipo “Durlock”.

Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia al fuego, se debera
colocar sellador y banda de material elastico en todo el perimetro de la pared. En caso
de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies con condiciones de
iluminaciéon rasante, se recomienda realizar un masillado total de la superficie,
aplicando para ello dos manos de Masilla tipo “Durlock” Lista Para Usar y respetando
el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando asi una superficie apta para recibir
terminacion de pintura, empapelado, revestimiento ceramico, etc.
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APERTURA DE VANOS

A partir de las modificaciones del proyecto original para adaptar la superficie al
Centro de Simulacién, se debera abrir vanos para carpinteria en la mamposteria
existente, donde se indique en los planos.

Se tendra en cuenta hacer los cortes a maquina y trabajar la demolicién con el
mayor cuidado para evitar resentir la integridad de la mamposteria. Donde sea
necesario se realizara un dintel via himeda sobre la carpinteria a colocar.

Este item incluye los trabajos de reconstitucion del revoque grueso y fino
dafiado, dejando el vano con la terminaciéon adecuada para recibir la carpinteria.

COLOCACION DE SISTEMA DE CORTINAS CORREDIZAS Y PANELES
PLEGABLES

En la Sala de Destrezas y Habilidades se colocara un sistema de paneles y
cortinas corredizas para individualizar tres espacios destinados a simular salas de
internacion, tal como se representa en la documentacion grafica.

Las cortinas se moveran por un sistema de riel superior, el cual debera estar
correctamente fijado a un refuerzo de la estructura de cielorraso. Las cortinas seran
opacas de tela plastificada o tiras de pvc.

Los paneles plegables para separar las salas seran rigidos con un sistema
movil corredizo o plegadizo para permitir el uso completo del local o zonificarlo segun
la actividad que se realice. Los tabiques moviles seran de estructura metalica
suspendidos sobre un riel fijado a refuerzos en cielorraso y contara con un sistema de
trabas entre cada panel y ademas con el piso. Las placas para revestir los tabiques
seran tipo “Durlock” para darle un acabado de pintura epoxi para muros hasta los dos
metros de altura y a partir de ese nivel se pintara con pintura al latex para interiores,
hasta llegar al cielorraso.

La empresa contratista podra proponer otro tipo de sistema de paneleria movil
siempre que cumpla con los requerimientos de rigidez, funcionamiento, aislacion
acustica y seguridad en montaje.

TRABAJOS DEL ITEM N° 4: PINTURA

NORMAS GENERALES

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpinteria, etc.; que deban ser
terminadas con la aplicacion de pinturas, responderan a las indicaciones sobre tipo,
color, etc.; que para cada caso particular determinan los planos. Todos los materiales
a emplearse seran de primera calidad y responderan a las caracteristicas de fabrica.

Todas las superficies que deban pintarse se preparan corrigiendo los defectos,
manchas o asperezas que pudieran tener las maderas, revoques, yesos y trabajos de
herreria.

No se aplicara ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un
periodo de 48 horas, para su secado, salvo el caso de utilizacion de esmaltes o
barnices sintéticos y pintura vinilica para las cuales puede el periodo reducirse a 24
horas.

Las distintas manos seran dadas con diferencias en la intensidad del tono, del
mas claro al tono definitivo.
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Dentro de lo posible, debe terminarse una mano en toda la obra, antes de
aplicar la siguiente.

No se permitira el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos, debiendo utilizarse a tal fin enduidos de marca reconocida. Deberan tomarse
todas las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura, del polvo,
lluvia, etc., debiendo evitar que se cierren aberturas o cortinas antes de que la pintura
haya secado totalmente.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos
tengan un acabado perfecto, no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados,
etc.

Se debera efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio a la
pintura o blanqueo.

Se cuidara de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, arpillera, etc., para
preservar los pisos y umbrales existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo.

Se cuidara muy especialmente el "recorte", bien limpio y perfecto con las
pinturas y blanqueos, en los contravidrios, herrajes, zoécalos, contramarcos, cornisas,
vigas, cielorrasos, etc.

LATEX PARA INTERIOR

Se ejecutaran trabajos de pintura al Latex para interiores en todos los
paramentos interiores con revoque fino y emplacado tipo “Durlock”. Los muros que no
lleven revestimiento seran pintados en toda su superficie, es decir la comprendida
entre el zécalo y el cielorraso. Los muros que lleven revestimiento u otro tipo de
pintura (Salas de simulacién, Bafios y Office) seran pintados en toda la superficie
restante, es decir en la comprendida entre el final del revestimiento o pintura de otro
tipo y el cielorraso suspendido.

Primeramente se dara una mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta
cubrir perfectamente y posteriormente se aplicaran dos manos de pintura latex para
interior, tipo "Albacril" o superior calidad. La primera mano sera a pincel y la segunda a
rodillo. El color sera determinado por la Inspeccién de Obra, pudiendo ésta escoger de
la gama de colores claros.

Antes de comenzar a pintar el contratista debera realizar una muestra de color,
para ser aprobada por la Inspeccion.

LATEX PARA CIELORRASOS

Se ejecutaran trabajos de pintura al Latex para cielorrasos interiores en todos
los cielorrasos suspendidos de junta tomada tipo “Durlock”. Los cielorrasos
desmontables no se pintaran considerando que la placa del propio sistema ya trae su
terminacion lista.

Primeramente se dara una mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta
cubrir perfectamente y posteriormente se aplicaran dos manos de pintura latex para
interior, tipo "Albacril" o superior calidad. El color sera determinado por la Inspeccion
de Obra, pudiendo ésta escoger de la gama de colores claros sugiriéndose color
blanco salvo modificaciones.

Antes de comenzar a pintar el contratista debera realizar una muestra de color,
para ser aprobada por la Inspeccion.
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ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA

Para las superficies de las hojas de puertas nuevas, se realizara un acabado
de pintura sintética para madera color blanco. Para ejecutar esta tarea se limpiara la
superficie, y posteriormente se pintaran con dos manos de esmalte sintético de color a
determinar por la inspeccion.

Se tendra en cuenta cubrir con cintas y papel todas las superficies que no
deban pintarse para evitar manchas innecesarias.

PINTURA EPOXI EN MUROS

Se aplicara pintura epoxi en paramentos verticales de las Salas de Simulacion
de baja/ media y alta fidelidad y en la Sala de Destrezas y habilidades. Se cubriran las
superficies verticales desde los zdcalos hasta los 2,00m de altura interna coincidiendo
con nivel de dinteles.

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud,
hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No
dejar restos de los productos de limpieza. Las superficies nuevas deben tener un
curado de 30 dias en exteriores y 60 dias en interiores. Para reducir o uniformar la
absorcion aplicar previamente 1 mano de Fijador- Sellador diluido de modo que no
quede con brillo.

Se utilizara productos de primera calidad, y el color sera consultado con la
Inspeccion.

TRABAJOS DEL ITEM N° 5: HERRERIA

BARANDAS

En las circulaciones comunes horizontales (pasillo) y verticales (escalera) se
ejecutara en barandas de 1,00m de altura.

Los planos son indicativos por lo cual, la Empresa Contratista debera tener en
cuenta en sus calculos todo detalle que no aparezca en el plano o no se especifique
en pliego y sea necesario para la seguridad y terminacion de los trabajos.

Se ejecutara en baranda y pasamano de escalera que se incluyen en esta
obra. Los planos son indicativos por lo cual, la Empresa Contratista debera tener en
cuenta en sus calculos todo detalle que no aparezca en el plano o no se especifique
en pliego y sea necesario para la seguridad y terminacion de los trabajos.

El Contratista debera tomar como referencia e imitar las barandas y
pasamanos ya existentes en el edificio.

El Contratista debera presentar para la aprobacién de la Inspeccidén con
suficiente anticipacion, muestras de los materiales a utilizar, los que deberan ser de
primera calidad. Se tomara como disefio de referencia las barandas existentes en los
niveles inferiores.

El Contratista podra sugerir variantes, presentando al efecto planos de detalles
y lista de perfiles por su nomenclatura general, dimensiones, y pesos por metro lineal.

Las superficies y las uniones se terminaran bien alisadas y suaves al tacto.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

Secretaria de Planeamiento Fisico

u“s[ PARA DAR RAZON DE
NUESTRA ESPERANZA

PASAMANOS

Para los pasamanos se emplearan tubos estructurales del tipo pesado de
seccion circular cromados, idem a los existentes.

COLOCACION

Para la colocacion de las barandas se utilizaran grampas de anclaje que seran
reforzadas y de primera calidad sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase. Las
columnas de la estructura de baranda se fijaran a la losa de hormigén armado
mediante anclaje mecanico tipo brocas para hormigén con sujecién de bulones de
acero.

Los pasamanos tendran una unién soldada a la estructura de la baranda en los
puntos coincidentes con las columnas de soporte.

TRABAJOS DEL ITEM N° 6: CARPINTERIA

PUERTA PLACA 0,80 x 2,40m. DE MARCO DE ALUMINIO IDEM EXISTENTE

Se colocaran 9 (nueve) puertas placa con marco de aluminio, igual a las
existentes en las ubicaciones determinadas en el plano.

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y
terminacion de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para
subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocacién en obra. La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los
niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por el
Contratista antes de la ejecucién de las carpinterias.

Sera obligacién también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la
verificacion por la Inspeccidon de Obra con respecto a la colocacidn exacta de las
carpinterias y de la terminacién del montaje. Correra por cuenta del Contratista el
costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.
El arreglo de las carpinterias, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o
estética de la misma a juicio de la Inspeccién de Obra.

Herrajes. Se preveran en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada tipo de
aberturas segun la linea a la que pertenezca, entendiéndose que el costo de estos
herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual
forma parte integrante. Seran de bronce platil, segun se especifique en planillas y/o
planos de detalles.

Los cierres seran ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los
que se fijaran dentro de los canales del perfil tubular de la hoja, o con friccidon de
bronce.

El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra
entregando la misma en perfecto estado de funcionamiento.

Especificaciones de cada tipo de abertura. La descripcion de cada tipo de
abertura y cantidad se encontrara en las planillas y/o planos de detalles adjuntos.

El precio de las carpinterias incluye todos los accesorios necesarios para su
colocacion y perfecto funcionamiento, asi como su colocacion propiamente dicha.
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REUBICACION DE PUERTA P1 (1,80 X 2,00)

Se extraera y reubicara la puerta existente de doble hoja de abrir, que hoy se
encuentra como ingreso a una de las aulas, para colocarla en el acceso al nuevo
Centro de Simulacién.

Se tendra particular cuidado en no dafiar ni rayar las terminaciones de la
puerta. El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra
entregando la misma en perfecto estado de funcionamiento.

VENTANALES INTERNOS CON VIDRIOS FIJOS ESPEJADOS

Los ventanales que se colocaran en las salas de Simulacidon seran vidrios fijos
espejados y se tomaran a los tabiques mediante perfiles “U” de aluminio y se sellaran
con silicona. Todas las aberturas, llevaran vidrios laminados segun espesores que se
indiquen en planillas y/o planos de detalles. El vidrio sera espejado para permitir la
visual desde la sala de observacion hacia las salas de simulacién pero evitar la visual
inversa.

VENTANALES SUPERIORES CON VIDRIO FIJO

Sobre los tabiques divisorios se colocaran ventanales de 60cm de altura, desde
el nivel de cielorraso hacia abajo. Se colocaran segun indican los planos y seran de
marcos de aluminio al igual que los ventanales existentes en los niveles inferiores.

Cuando se especifica que una carpinteria es de aluminio, se entiende que
siempre es aluminio aliado con otros metales en los porcentajes limites fijados por las
normas en rigor.

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un
terminado perfecto, rectos, sin poros ni raspaduras y deberan ser de procedencia
conocida y de un solo proveedor (elaborador o fabricante).

Todas las juntas, principalmente aquellas que den a exteriores, se obturaran
mediante selladores convenientemente garantidos.

Los marcos de aluminio seran fijados a los vanos por tornillos. La colocacion de
estos ventanales se realizara al final de la obra, para que la carpinteria no sufra dafos,
tales como: raspaduras, manchas de cemento (cal), etc.

Todos los perfiles tendran una terminacioén de color blanco.

La colocacién de vidrios se realizara con burletes de P.V.C. Neopreno o butilo,
qgue se adaptan perfectamente a los espacios disefiados especialmente a este efecto y
que permiten obtener cierres herméticos y mullidos entre los perfiles y los vidrios.

Las uniones y los angulos de los mismos deberan ser vulcanizados.

Cualquier deficiencia de ejecucion constatada en obra de un elemento
terminado sera motivo de su devolucién a taller para su correccién, aunque ese
elemento hubiera sido previamente aceptado en taller.

Las carpinterias de Aluminio se ejecutaran de acuerdo a las carpinterias
indicadas en planos.

El precio de las carpinterias incluye todos los accesorios necesarios para su
colocacion y perfecto funcionamiento, asi como su colocacién propiamente dicha.

EN GENERAL TODA LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SERA DE LA LINEA
MODENA ALUAR DEL TIPO PESADO y VIDRIO LAMINADO 3+3 EN LAS
VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO QUE NECESITEN VIDRIO DE SEGURIDAD.
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VIDRIOS Y ESPEJOS

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se indique,
estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos,
defectos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccién y se colocaran
en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun las reglas del
buen arte e indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Las medidas consignadas en las planillas de carpinteria y planos son
aproximadas; el contratista sera el Unico responsable de la exactitud de sus medidas,
debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si estos
presentan imperfecciones en grado tal que a su juicio sean inaptos para ser colocados.

Los cristales seran del espesor y tipo indicados en los planos. Seran de caras
perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie.

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad. Se
entregaran colocados en todos los sanitarios en los lugares determinados en los
planos y en todo otro local sanitario que determine la Inspecciéon de Obra, aun cuando
no aparezca en el plano respectivo. Se colocaran los espejos sobre un bastidor,
especialmente disefiado a tal fin.

Su colocacion se hara siguiendo las instrucciones de la Inspecciéon de Obra,
seran de cristal de 6 a 7 mm de espesor, el plateado tendra dos manos de pintura
especial como proteccion y al colocarse se tendra presente aislar los espejos sobre la
placa en la cual apoyara.

La colocacién de los cristales debera realizarse con personal capacitado,
poniendo cuidado en el retiro y colocacion de los contra vidrios. Cuando se especifique
la colocacién de masilla en la colocacion, ésta debera ser de la mejor calidad,
asegurando su permanente elasticidad. En todos los casos el contratista debera
someter muestras a la aprobacion de la Inspeccion de Obra de la masilla a utilizar.

El contratista suministrara, por su cuenta y costo, los medios para dar
satisfacciéon de que el material para la provision de burlete, responda a los valores
requeridos, siendo obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.
TIPOS
Vidrio Float ... 4y 6 mm

MUEBLE BAJOMESADA CON PUERTAS Y ESTANTES

El mueble a realizar en la Sala de Destrezas y Habilidades se realizara
integramente con estructura de MDF recubierto en melanina blanca. Sera segun
indican los planos de 60cm de profundidad y de 87cm de altura.

Debajo del mueble se realizara una banquina de 15cm de altura para evitar el
contacto de la madera con el piso, esta banquina se realizara via humeda y queda
incluida en este item.

En el interior el mueble bajomesada tendra un espacio de guardado con un
estante intermedio y se dejaran puertas hacia el frente para acceso. Los herrajes
seran de aluminio tipo perfil *J” y las bisagras seran de primera calidad de marca
reconocida.

Antes de su ejecucion se presentara ante la Inspeccion el proyecto de armado
del mueble para su aprobacion, al igual que las especificaciones de los materiales a
utilizar.
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TRABAJOS DEL ITEM N° 7: INSTALACION SANITARIA ARTEFACTOS Y
ACCESORIOS

NORMAS GENERALES

Sera obligatorio ejecutar todos los trabajos de acuerdo a Normas vigentes en
Obras Sanitarias de la Nacion. En este sentido, la Inspeccion no aceptara el empleo
de materiales que no estén aprobados por O.S.N. y deberan tener en todos los casos
el Sello de Calidad adherido, exigiendo a tal efecto que TODOS LOS MATERIALES
SEAN DEL TIPO REFORZADO, con uniones estancas.

En el plano de la planta se encuentran los sanitarios, en el cual se indica la
ubicacion de piletas, picos y artefactos sanitarios. La distribucién de caferias de agua
y cloaca se encuentra realizada en la obra y se presume su correcta ejecucion, de
todas formas se debera corroborar en obra su funcionamiento.

El oferente debera presentar en su propuesta, el listado de los Materiales que
comprende el completamiento de la Instalacion Sanitaria, incluyendo todo lo
especificado en el Pliego. En este listado debera consignarse cantidad, diametro,
marca comercial.

Se realizaran las pruebas de rigor correspondientes con la presencia de la
Inspeccién, y se comprobara la hermeticidad hidraulicas de todas las cafierias. La
Inspeccién no aceptara el empleo de materiales que no estén aprobados.

La instalacion comprende el completamiento de la instalacion sanitaria de
los banos de ambos sexos, discapacitados, office, toilette y depodsito de limpieza
correspondientes al sector en cuestion en PLANTA DE SEGUNDO PISO del
edificio.

En la obra se encuentra ejecutada la distribuciéon de caferias para la
provision de agua fria desde los tanques de azotea, y todo el sistema de
desagiies cloacales conectado con las montantes y bajadas hacia los niveles
inferiores. La empresa debera corroborar el correcto funcionamiento de estas
caiierias existentes mediante la realizacion de pruebas hidraulicas con
supervision de la inspeccion de obra.

Incluye todos los trabajos, provision de materiales y colocacion conforme a las
reglas del arte de los artefactos, accesorios, y conexiones para dejar funcionando de
manera correcta todos los artefactos sanitarios.

PROVISION DE AGUA FRIA

Se realizaran las conexiones de la instalacidén de agua fria necesaria para surtir
los artefactos y griferias estipulados en el esquema de la Instalacién Sanitaria que se
encuentra hecha en obra. Toda la Instalacidon se ejecutd con en cafieria tipo termo
fusion, dejando las bocas taponadas correspondiente a cada artefacto y griferia.

Previo a la colocacion de los revestimientos, en todos los casos la caferia
debera, ser sometida a una prueba de presién y pérdida por filtraciones, en presencia
de la Inspeccién de la Obra, siendo obligacion del Contratista corregir o reparar
cualquier falla encontrada, para lo cual se mantendra por dos horas como minimo toda
la cafieria con presién de agua.

La griferia sera de primera calidad (metalica) tipo F.V. en canillas tipo CROMO
I 20 Y PRESMATIC EN BACHAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO OVAL.
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Se deja perfectamente claro, que el contratista debera colocar todas las
piezas necesarias para el correcto funcionamiento de todo el sistema sanitario,
incluyendo llaves de paso en cada uno de los locales sanitarios.

INSTALACION CLOACAL

La distribucion de los ramales secundarios y primarios se realizé en todos los
casos de polipropileno con juntas de neopreno de 3,2 mm de espesor y didametro
0,100m y 0,60m respectivamente aprobados por Normas vigentes o bien Junta
Elastica 1.8 mm IPS.

Se completara la instalaciéon con la conexién a los artefactos y conexiones a los
desagles de bachas sobre las mesadas.

Se deja perfectamente claro, que el contratista debera colocar todas las
piezas necesarias para el correcto funcionamiento de todo el sistema sanitario,
incluyendo rejillas de piletas de patio abiertas en cada uno de los locales
sanitarios.

ARTEFACTOS

Se colocaran los artefactos que figuran en el Esquema Sanitario: inodoros de
losa con depdsito exterior tipo mochila de primera calidad, mingitorios TODO EN
LINEA BARI LGO con tapa bari de fibrafacil mesada de granito natural gris mara,
bachas de acero inoxidable, todos de tipo DANUBIO DOM33 O CALIDAD SUPERIOR
color a determinar modelo Standart. Seran presentados a la Inspeccion de la Obra
para su aprobacion, previo a su colocacion.

Se priorizara la eleccion de artefactos y griferia similar a lo colocado en
los sanitarios existentes en el edificio.

En cada lavatorio se colocara: una jabonera, un espejo de primera calidad
(que abarque todo el desarrollo de la mesada que no deforme la imagen ni presenten
defecto alguno), colocado sobre bastidor y con aislaciéon de telgopor de 1 cm. de
espesor, de 0.50 x 0.60 m.

También se colocara un artefacto manual donde se coloque el rollo para el
secado de manos, cerca de los lavatorios TIPO ELITE O CALIDAD SUPERIOR IDEM
PARA LAS JABONERAS A COLOCAR UNA EN CADA MESADA.

Se colocaran los siguientes artefactos y accesorios:

7ud - INODOROS PEDESTAL con asiento y deposito tipo mochila
2ud — MINGITORIOS CON VALVULA tipo presmatic
5ud - BACHA OVAL de acero inoxidable con griferia presmatic o euromatic fv

1ud - LAVATORIO CON PIE, 1 agujero con griferia presmatic o euromatic fv para
lavatorio para toilette

1ud - BACHA SIMPLE DE COCINA de acero inox. con desagiie c/sifon (office)
1ud - GRIFERIA MONOCOMANDO CUELLO DE CISNE (depésito y office)

1ud - INODORO ESPACIO CON ASIENTO Y DEPOSITO (discapacitado)
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1ud - LAVATORIO ESPACIO (discapacitado)

1ud - GRIFERIA ESPACIO (discapacitado)

1ud - BARRAL 60cm FIJO (discapacitado)

1ud - BARRAL REBATIBLE (discapacitado)

5ud - DESAGUE CROMADO

4ud - DISPENSER DE JABON LiQUIDO Y DISPENSER DE TOALLAS
8ud - PORTARROLLOS

3ud - ESPEJOS SANITARIOS (ambos sexos) Y DISCAPACITADOS
MESADA DE GRANITO GRIS MARA 2cm

Se colocaran mesada de granito en Sanitarios de ambos sexos,
discapacitados, depdsito de limpieza, office y sala de destrezas y habilidades.

La Contratista proveera y colocara mesadas de granito gris mara con un
espesor 2cm MINIMO, ubicacién y dimensiones segln planos. La Contratista debera
presentar con 15 dias de anticipacién para su aprobacién por parte de la Inspeccion de
Obra, muestras del material a utilizar, procedimiento de colocacion, planos de detalles
en escala conveniente.

La Contratista proveera y colocara mesadas de 60 cm de ancho y un largo
segun planos, con una estructura de ménsula metalica. La mesada llevara pileta de
acero inoxidable segun se indica en los planos, que ira pegada bajo mesada de
granito. También tendran perforaciones para Canilla para mesada con pico alto linea
Euromatic cromo FV o equivalente superior calidad. Conectadas con flexibles
trenzados de acero inoxidable.

Para soporte de las mesadas de granito se realizara una estructura en ménsula
para dar apoyo a la placa granitica. El Contratista debera tomar como referencia e
imitar las ménsulas en sanitarios ya existentes en el edificio. Se realizara un bastidor
en Perfiles “T” de 1 /2” en la parte inferior de las mesadas con un soporte en ménsula
tomado de la pared.

Las superficies y las uniones se terminaran bien alisadas y suaves al tacto.
Las fijaciones de tarugo y tornillos a la mamposteria seran de primera calidad sin
oxidaciones ni defectos de ninguna clase. Incluye antioxido y pintura sintética.

TRABAJOS DEL ITEM N° 8: INSTALACION ELECTRICA ARTEFACTOS DE
ILUMINACION

Los trabajos a efectuar incluyen la provision de mano de obra, materiales,
equipos y direccidn técnica necesaria para ejecutar las instalaciones eléctricas
completas conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos elementos o accesorios que
aun sin estar expresamente especificados o indicados en esta documentacién, sean
necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos.

La instalacion eléctrica estara en un todo de acuerdo con lo especificado por las
siguientes normas o reglamentaciones:
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- Reglamentaciéon para la Ejecucidn de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina.

- Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Normas del Instituto Argentino de Normalizacion (IRAM) sobre la
fabricacion de los materiales eléctricos

El oferente disefiara, proveera y realizara la instalacién eléctrica completa. A
estos efectos debera presentar planos, memoria y demas documentos que se
presentaran en el desarrollo del proyecto de electricidad considerado en el primer item
de trabajos preliminartes, de cémo se ejecutara el mismo, de tal forma que muestre
explicitamente el interés en el estudio de la propuesta. La instalacién comprende
también la parte de aire acondicionado, iluminacion y tomas interiores, e iluminacién
de emergencia.

Los planos y lo solicitado por escrito en esta documentacion son a los efectos
de que el oferente tenga un marco minimo a partir del cual debera realizar su
propuesta, no se permitirdn secciones de conductores o dimensiones de los
componentes que estén por debajo de lo aqui indicado.

Se efectuara el montaje del tablero seccional que contenga todos los
componentes necesarios para la bondad y eficiencia de prestacion del servicio.

Se instalara el tablero de Segundo Piso en la Sala de Maquinas (El oferente
debera indicar la marca y descripcion del tipo de tablero que cotiza).

Se colocara un interruptor tipo marca SIEMENS-Sentron de 150 Amperes de
corriente nominal, con relé térmico ajustable, el que se utilizara como interruptor
general del sector.

Todos los circuitos estaran protegidos mediante disyuntores diferenciales
tetrapolar o bipolar segun el caso, ademas de los interruptores termomagnéticos.

Desde tablero principal se alimentara el tablero seccional del Segundo Piso.

Los interruptores seran de tipo bipolar o tetrapolar tipo marca Siemens o
similares de marca reconocida: ABB o Merlin Gerin. El tablero debera tener contratapa
desmontable con los espacios o huecos disponibles para futuras ampliaciones, con
tapa ciega. El espacio libre alrededor de las protecciones sera como minimo de 15 cm

Artefactos de lluminacion

ARTEFACTO 1: Seran de tubos led de 36 W con Louver y reflector espejado,
seran de primeras marcas tanto el artefacto tipo marca Lumenac como las lamparas
tipo Philips u Osram.

Se usaran en espacios de circulacion pasillos y hall de Centro de Simulacién.
También en aulas, SUM, Sala de Destrezas y Habilidades, Salas de Simulacion, Salas
de Debriefing y locales menores.

ARTEFACTO 2: Seran de lamparas led Artefacto Panel Spot de embutir, seran
de primeras marcas tanto el artefacto tipo marca Lumenac como las lamparas tipo
Philips u Osram.

Se usaran en espacios Sanitarios.

ARTEFACTO 3: Seran de lamparas led Artefacto Redondo con Louver de
embutir, seran de primeras marcas tanto el artefacto tipo marca Lumenac como las
lamparas tipo Philips u Osram.

Se usaran en espacios de pasillo y hall interno de Centro de Simulacién.

Se seguira la ubicacién y tipo de artefacto representado en el esquema de
ubicacion y distribucién de iluminacion.




UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

Secretaria de Planeamiento Fisico

u“s[ PARA DAR RAZON DE
NUESTRA ESPERANZA

Tableros

Se construirdn en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 mm de espesor,
doblada y soldada.

El tamafio estara ampliamente dimensionado en funcion de ramales
alimentadores y de salida y el tamafio de los interruptores. Las dimensiones minimas
de espacio libre alrededor del conjunto de interruptores y equipamiento, sera como
minimo de 12 cm de ambos lados y 15 cm en la parte superior e inferior. A ambos
lados de los interruptores debera haber una distancia libre de 12,5 cm

Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de
distribucion sobre peines moldeados de resina epoxi o similar y los interruptores de
acuerdo a la lista de tableros y/o esquemas unifilares.

El montaje se efectuara con tornillos roscados sobre el panel a efectos de
poder desmontar un elemento sin tener que desmontar todo el panel.

Contratapas caladas abisagradas cubriran el conjunto de barras y los bornes
de contacto de los interruptores dejando al alcance de la mano solamente las manijas
de accionamiento.

Las puertas de cierre seran realizadas en chapa de un espesor minimo de 2
mm dobladas en forma de panel para aumentar su rigidez y si fuese necesario con
planchuela o costillas adicionales.

Conductores-color
En lo que se refiere al color se debera respetar lo siguiente:
Neutro - color celeste
Tierra - bicolor verde - amarillo
Fase R : color marrén
Fase S : color negro
Fase t - color rojo

Llaves de Luz

Las llaves de luz, seran del tipo estandar, de embutir en cajas rectangulares
de acero semipesado o aluminio fundido, con accionamiento a tecla y de una
capacidad minima de 10 A., tipo marca COVRE. Las llaves ya sean de un efecto o
de varios estaran alojadas en el mismo soporte.

Se colocara un dimer en cada sala de observacion hacia las salas de
simulacion para poder regular la intensidad luminica y controlar las visuales a
través del vidrio que separa ambas salas.

Tomacorrientes

Tomacorrientes para embutir en cajas rectangulares de acero semipesado o en
caja de aluminio, seran del tipo standard de embutir, tipo marca COVRE, con una
capacidad minima de 10 A y contaran con el borne reglamentario de toma de
tierra. Las tapas seran de material plastico de color marfil, sujetadas con tornillos
cromados con cabeza tipo "gota de cebo".

Disyuntores Diferenciales

Seran para montaje sobre riel DIN, tipo marca SIEMENS actuaran ante una
corriente de tierra de 0,03 A en forma instantanea y debera tener boton de prueba de
funcionamiento. Tendran ademas las siguientes caracteristicas:
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POIOS ..o 2,00 2,00 4,00 4,00
Tension nominal [V] ..o 125222 125a22 220 a 220 a
0 0 380 380
Corriente nominal [A] .....oovveeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 25,00 40,00 40,00 63,00
Capacidad de ruptura [KA] ..., 1,50 1,50 1,50 2,00
Seccidon maxima de conductores a conectar [mm2] 6,00 10,00 25,00 25,00
Planos

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepcién provisoria, se
entregara a los Directores de Obra los planos en Autocad en escala 1:100 con el total
de las instalaciones estrictamente conforme a la obra, como asi también los planos de
detalle necesarios o requeridos.

Pruebas

El instalador estara en condiciones de realizar pruebas de aislacion y presentar
una planilla de lecturas realizadas, a pedido de la Inspeccion Obra, de todos los
ramales y circuitos entre si y con respecto a tierra, verificandose en el acto de la
recepcion provisoria un minimo del 5% de los valores consignados a eleccién de la
direcciéon de obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resultara
inferior a los de la planilla.

Los valores minimos de aislacién seran 300.000 ohms de cualquier conductor
con respecto a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre si, no aceptandose
valores que difieran mas de 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal
o circuito. Las pruebas de aislacion de conductores con respecto a tierra, se realizaran
con los aparatos de consumo cuya instalacién esta a cargo del instalador, mientras
que la aislaciéon entre conductores se realizara previa desconexion de artefactos de
iluminacion y aparatos de consumo.

Asimismo se verificara la correcta puesta a tierra de la instalacién verificando
los valores minimos establecidos para las puestas a tierra y para distintos puntos de la
instalacion a eleccién de la Direccion de la Obra.

Las pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalacion, se
realizara primeramente sin tensién principal, para verificar bloqueos, enclavamientos,
etc.

CANALIZACIONES Y BANDEJAS

La canalizacién se realizara mediante bandejas portacables como red troncal
sobre cielorraso, siguiendo el esquema de organizacion previsto en los planos y se
distribuira a las ramificaciones a través de cafieria embutida tipo rigida o cafio
corrugado embutido.

CANALIZACION POR PISO Y CABLEADO DE TOMAS TIPO PERISCOPIO

La canalizacion por piso para alimentar los tomas tipo periscopio se realizaran
por contrapiso con cafieria de cafio corrugado teniendo la consideracién de unir las
cajas sin generar derivaciones ni curvas pronunciadas que dificulten el cableado.
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SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA

Se colocaran luminarias de emergencia tipo marca Atomlux de 60 leds. Estos
se distribuiran adecuadamente para permitir la salida del personal en caso de corte de
energia. Se colocara uno en cada puerta de salida del edificio, y en los pasillos cada
10 m.

La fuente de energia sera en todos los casos baterias estacionarias con
electrolito gelatinoso. Se prohibe el uso de baterias de acumuladores de plomo-acido
del tipo utilizado en el arranque de automotores. Tendran una expectativa de vida de
por lo menos cinco (5) afios a la tensién de flote y a una temperatura ambiente de 20°
C + 1°C, seran recargables y exentas de mantenimiento.

Aclaraciones particulares:

- Todos los tableros tendran disyuntores diferenciales para la proteccion
de las personas.

- Los tableros deberan tener contratapa desmontable con los espacios o
huecos disponibles para futuras ampliaciones, con tapa ciega. El
espacio libre alrededor de las protecciones sera como minimo de 12
cm.

- Se colocaran ojos de buey en los tableros principales y seccionales,
uno por fase.

- Se realizara un estudio minucioso a fin de realizar el balance de las
cargas tanto para cada fase de los alimentadores como para cada
gabinete o trafo.

- Todos los tableros llevaran carteles indicadores de acrilico de modo
de identificar el sector que comanda cada interruptor.

- Sobre la parte interior de la puerta de cada tablero se colocara un
plano de sector en escala adecuada, en el que se indicara cuales son
las llaves, interruptores y protecciones de cada circuito. Dichos planos
iran plastificados o detras de un acrilico que prolongue su durabilidad.

- En todos los tableros se dejara como minimo un 30 % de espacio de
reserva, con respecto al utilizado, para ampliaciones futuras.

TRABAJOS DEL ITEM N° 9: INSTALACION SENALES DEBILES

SISTEMA DE DATOS

Se debera proveer de un sistema de cableado estructurado del tipo Categoria
6E, apto para el trafico de datos de alta velocidad, el que debera cumplir con las
Normas ANSI/ EIA/ TIA 568A/569.

Se pretende por parte del Contratista el disefio y posteriormente la provisién e
instalacion de toda la red, con todos sus elementos, con excepcidn de los elementos
activos.

Las derivaciones a los puestos de trabajo, desde el armario de
telecomunicaciones (rack) de los distribuidores seran en cable de UTP de 4 pares
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trenzados Categoria 5 Enhanced, sin blindaje salvo en los casos que fuere necesario
FTP para evitar interferencias.

La conduccién de los cables se realizara por bandejas portacables sobre
cielorraso y por cafierias de dimensiones apropiadas para albergar en todo momento
un 20% mas de cable. Se debera respetar en todo momento las condiciones de
distancia fijadas por norma, a otras instalaciones a fin de evitar interferencias.

Descripcion de las instalaciones a realizar y equipos a proveer:

Montantes - La montante de datos recorre verticalmente el edificio uniendo las
salas de maquinas de tableros y los armarios de distribucién y el armario principal.

El armario de distribucién se instalara en la sala prevista que se indica en el
plano de esquemas. Seran racks metalicos normalizados de 19" de tipo profesional. La
estructura principal debera ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como
minimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de
espesor como min., con puertas con cerradura. La terminacion superficial de las partes
metalicas sera fosfatizado y esmalte horneado texturado. Las medidas minimas de los
gabinetes seran adecuadas para contener el acceso de patch panel de las montantes
de distribucion y el equipamiento electrénico (routers - switches), reservando por lo
menos 2 unidades para ampliaciones.

Los rieles laterales presentaran agujeros roscados (o con tuercas soldadas)
para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal.

El modelo de gabinete a utilizar por la contratista debera contar con la
aprobacién de la Inspeccién de Obra en forma previa a su instalaciéon. A modo de
ejemplo se podra presupuestar armarios marca Fayser o de superior calidad.

Los gabinetes contendran internamente las siguientes secciones:

 Alimentaciodn eléctrica en 220V y tomacorrientes en cantidades

adecuadas para cada caso.

* Dispositivo para iluminacién interna de los gabinetes.

* Ventilacién forzada superior con acceso desde arriba. Los

ventiladores (2 como minimo) seran aparatos a 220V y de

caracteristicas de uso continuo.

* Toma de tierra

Los gabinetes dispondran de un borne para conexion a tierra y debera preverse
su continuidad desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribucion
y deberan ir conectados a la tierra general de la instalacién eléctrica.

Acometida del cableado para los puestos de trabajo - La ubicacién de las bocas
de datos, surgira de la optimizacién del posicionamiento y la colocacion de las bocas
necesarias para el funcionamiento seguro de la instalacion. Se seguira como base el
esquema de distribucion del plano provisto con la ubicacion de las bocas.

Cableado de Distribucién - Desde el armario de distribucién se accedera a cada
puesto de trabajo con dos cables de 4 pares UTP o FTP certificados segun Cat. 5 bajo
las especificaciones EIA/TIA TSB-36.

El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se realizara a través del
sistema de bandejas portacables sobre cielorraso desmontable y caferias descriptas
previamente. Se requerira que la distribucidon de este cableado tenga una separacion
no menor a 25 cm de la distribucion eléctrica.

La ocupacidon de las canalizaciones no debera superar el porcentaje
establecido de su seccion disponible. Las instalaciones deberan ser realizadas con las
protecciones necesarias en salida de gabinete, accesos a cajas de conexidén y de
paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese
significar un futuro dafio en el cableado.
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Todos los puestos deberan ser etiquetados con indicacidn de numero de
puesto y funcién.

Puestos de trabajo y cajas de conexioén - Las cajas de conexion a utilizar para
conectar los puestos de trabajo seran plasticas y dispondran de dos conectores
modulares RJ45 en los que terminaran los cables UTP, certificados en Cat. 6E,
cableado con la disposicion T568A. Todo el material sera instalado embutido.

Las bocas de conexién de telecomunicaciones deberan ser certificadas por la
Contratista una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento segun Cat. 6E.

Estara contemplado en este item la provisién e instalaciéon de todas las
canalizaciones, cajas, cableados, racks, patcheras y todo otro material, accesorio o
trabajo que sin estar especificamente mencionado sea indispensable para el buen
funcionamiento del sistema.

SISTEMA DE TELEFONIA

Se requiere el disefo, presentacion de documentacién y posterior provision e
instalacion del sistema telefénico destinado al nuevo edificio a construir. La citada
provision incluira, aparatos telefénicos, red de cableado y todo otro elemento del
sistema.

Red interna - Se proyectara conectarse a la red interna de telefonia del edificio
conforme a lo descripto posteriormente para la red de Datos (conductores UTP) se
realizara siguiendo las normas del buen arte y se utilizaran bandejas portacables,
cafierias y cajas semipesadas.

Consideraciones complementarias

* Esta contemplado en este item la provision e instalacion de todas las

canalizaciones, cajas, y todo otro material, accesorio o trabajo que sin estar

especificamente mencionado sea indispensable para el buen

funcionamiento del sistema.

SISTEMA DE AUDIO MICROFONOS Y PARLANTES ALTAVOZ

El objeto de esta instalacion sera la de oficiar como parlantes de difusién de
mensajes (tipo “voz de dios”) y micréfonos sin sonido ambiente, cubriendo esta red
todos los sectores del centro de simulacion en los que este servicio sea necesario. Los
cuales comprenden las salas de simulacién de baja/media y alta fidelidad y la sala de
destrezas y habilidades.

Se encuentran dispuestos en los planos de anteproyecto la posicidn preliminar
de los parlantes y micréfonos, consistiendo esta informacion en la base para el
desarrollo del proyecto, del cual surgira la optimizaciéon del posicionamiento original y
el agregado de los elementos necesarios para el funcionamiento seguro de la
instalacion.

Se utilizaran 6 parlantes de altavoz de embutir en cielorraso para sonido
ambiental de 6.5” 30W y se conectaran directos al centro de control, con una linea
independiente para cada uno. Se colocaran 6 micréfonos para voz del tipo dinamico
sin ruido ambiente, colgados de un brazo articulado mévil y se conectaran directos al
centro de control, con una linea independiente para cada uno.

Para las conexiones se utilizara cable audio RCA o tipo micréfono. Se proveera
e instalara toda la red interna de audio, incluyendo en esto todas las canalizaciones,
cableado, cajas y todo otro material, accesorio o trabajo que sin estar especificamente
mencionado sea indispensable para el buen funcionamiento del sistema. Los
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elementos a colocar seran de primera calidad y deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

SISTEMA CCTV

Se proyectara e instalara un sistema de CCTV IP para monitoreo y grabacion
de las practicas de estudiantes en las salas de simulacién, de habilidades y destrezas.
Se colocaran 6 camaras IP - PTZ tipo DOMO calidad HD y 6 camaras IP - tipo Box fija
90° +1MB calidad HD.

Se proveera e instalara toda la red interna de CCTV, incluyendo en esto todas
las canalizaciones por bandejas portacables sobre cielorraso desmontable, cableado
tipo UTP con conectores RJ-45, cajas y todo otro material, accesorio o trabajo que sin
estar especificamente mencionado sea indispensable para el buen funcionamiento del
sistema. Las conexiones seran individuales de cada camara hasta la sala de control
donde se conectaran a un NVR alojado en un rack.

Se encuentran dispuestos en los planos de anteproyecto la posicién preliminar
de las camaras, consistiendo esta informacion en la base para el desarrollo del
proyecto, del cual surgira la optimizacion del posicionamiento original y el agregado de
los elementos necesarios para el funcionamiento seguro de la instalacion.

Los planos y lo solicitado por escrito en esta documentacion son a los efectos
de que el oferente tenga un marco minimo a partir del cual debera realizar su
propuesta. El Contratista, a la finalizaciéon de los trabajos, debera entregar la siguiente
documentacion:

* Planos de la instalacion realizada

* Instructivo de mantenimiento (Manual del Usuario)

* Registro y Habilitacion Técnica

Toda la documentacion sera provista en forma grafica, escrita y en formato
digital (CD).

RACK DATOS Y TELEFONIA

Se proveera un rack para Datos y telefonia ubicado en la sala de maquinas con
todas las especificaciones y capacidades necesarias. Se tomara de referencia los
racks de niveles inferiores.

CANALIZACIONES Y BANDEJAS

Se disefiara un sistema troncal de distribucién del cableado con una bandeja
portacables independiente para sefales débiles sobre cielorraso, desde donde se
ramificaran las conexiones a cada elemento.

Se tendra particular consideraciéon a la conexion tipo periscopio para datos y
telefonia en las salas de simulacion.

RACK NVR

Se proveera un rack de NVR en el centro de control. La capacidad sera
prevista para alojar las conexiones de audio y video existentes y se dejara previsto
colocar un 20%. La empresa contratista no proveera el equipo de NVR.
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TRABAJOS DEL ITEM N° 10: INSTALACION TERMOMECANICA

EQUIPOS FRIO/CALOR TIPO SPLIT

Se colocaran equipos de aire acondicionado tipo Split frio/calor colocando el
equipo externo hacia el exterior usando los pases y desaglies existentes, de lo
contrario se generaran nuevos pases Yy los desaglies deberan ser conducidos
exteriormente con manguera engrampada a los muros hasta desagotar en el espacio
verde de planta baja.

La potencia requerida se cumplira segun el siguiente detalle:

» 2 Aula 80 personas: 15.000 Frig.

» 1 SUM: 15.000 Frig.

» 1 Sala de Destrezas y Habilidades: 15.000 Frig.

» 1 Sala 1 de Simulaciéon Media/Baja Fidelidad: 3000 Frig.

> 1 Sala 2 de Simulacién Alta Fidelidad (UTI): 3000 Frig.

> 1 Sala 1 Debriefing

» 1 Sala 2 Debriefing

» 1 Sala 3 de Simulacion Alta Fidelidad (quiréfano): 4000 Frig.
> 1 Sala Observacion: 3000 Frig.

> 1 Centro de Control: 3000 Frig.

Se instalaran tomacorrientes de 15 A en Salas y de 20 A en Aula, SUM y Sala
de Destrezas y Habilidades.

Los equipo de aire acondicionado de las Salas seran comandado de a 2 o 1
interruptores termomagnéticos tipo marca SIEMENS de 20 A tipo 5SQ como minimo.
Mientras que los de Aula, SUM y Sala de Destrezas y Habilidades, tendran
interruptores termomagnéticos independientes.

Los conductores que alimentaran los equipos de aire acondicionado seran
como minimo de 2x4+1x2,5 mm?, a no ser que la potencia requiera una mayor.

TRABAJOS DEL ITEM N° 11: INSTALACION DE GASES ESPECIALES

MONTAJE, COLOCACION DE PANELES Y TORRES DE GASES

En la Salas 1 y 2 de Media/Baja y Alta Fidelidad se colocaran Paneles para
gases medicinales sobre la ubicacién de las camillas y en la Sala 3 de alta fidelidad se
colocara una torre para gases medicinales suspendida del cielorraso.

Los paneles y la torre de gases se ubicaran segun la documentacién grafica.
Los paneles se montaran a una altura de 1,20m sobre la ubicacién de camillas
centrados en su ancho.

La torre de gases se montara suspendida a un costado de la cabecera de la
camilla destinada a quiréfano.

Ambos elementos no se utilizardan en su plenitud, sino que solamente se
conectaran a un sistema de aire comprimido para limpieza.

CONEXIONES A AIRE COMPRIMIDO

Las conexiones se realizaran hasta los paneles y la torre de gases medicinales,
mediante caferia de tubo de poliuretano tipo mangueras y se conduciran por
cielorraso hasta el sector donde se generara la compresion de gas.
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Incluye un compresor de aire de 1hp, ubicado en el depdsito comun al Centro
de Simulacion.

TRABAJOS DEL ITEM N° 11: LIMPIEZA DE OBRA

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes
y residuos.

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y
transitable.

Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos desde lo alto
de los andamios y/o pisos del edificio.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion
provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la
limpieza periddica precedente erigida, otra de caracter general que incluye los trabajos
que se detallan en las Especificaciones Técnicas. Se incluye en este item todos los
utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc., a efectos de dejar
perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc.; los
que correran por exclusiva cuenta del Contratista.



