
OBRA:

1 TRABAJOS PREVIOS

1a Completamiento del Proyecto Ejecutivo Señales Debiles GL

2 SOLADOS REVESTIMIENTOS Y ZÓCALOS

2a Carpeta de cementicia de nivelacion M2

2b Revestimiento cerámico 30x50 blanco empastinado M2

2c Porcellanato 60 x 60 en interiores M2

2d Porcellanato 45 x 45 en interiores M2

2e Piso Sanitario 2mm, con Zocalo Sanitario Curvo M2

2f Zócalo Porcellanato 10 x 60 en interiores Ml

2g Zócalo Porcellanato 10 x 45 en interiores Ml

2h Escalones graníticos con buña antideslizante en escalera principal M2

3 TABIQUERÍA Y CIELORRASO EN SECO

3a Tabique divisorio en sanitarios (incluye puertas) M2

3b Cielorraso suspendido de Placa de yeso junta tomada M2

3c Cielorraso suspendido de placa de yeso desmontable 60x60 Tipo Armstrong Cortega o similar M2

3d Tabiques simple tipo Durlock placa Extra Resistente M2

3e Apertura de Vanos para VFE S1 y VFE S3 GL

3f Sistema de cortinas y paneles plegables M2

4 PINTURAS

4a Latex interior muros M2

4b Latex interior cielorraso M2

4c Pintura Epoxi en muros M2

4d Esmalte sintetico en carpinteria GL

5 HERRERÍAS

5a Barandas ML

5b Pasamanos ML

5c Colocación GL.

6 CARPINTERIAS

6a Puerta Placa  0,80x2,40 Marco de Aluminio Idem Existentes Nº

6b Reubicacion de Puerta P1 (1,80x2,00) Nº

6c Ventanales Internos Paño Fijo Marco de Aluminio Nº

6d Mueble bajo mesada GL.

7 INSTALACION SANITARIA ARTEFACTOS y ACCESORIOS

7a Instalación provisión de agua GL.

7b Inodoro pedestal Nº

7c Asiento para inodoro Nº

7d Depósito para inodoro Nº

7e Mingitorio Nº

7f Válvula para mingitorio Nº

7g Bacha oval Nº

7h Grifería Pressmatic para lavatorio Nº

7i Bacha simple de cocina Nº

7j Desagüe con sifón Nº

7k Grifería monocomando cuello de cisne Nº

7l Inodoro Espacio con asiento y depósito Nº

7m Lavatorio Espacio Nº

7n Grifería Espacio Nº

7ñ Barral 60 cm fijo Nº
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7o Barral rebatible Nº

7p Desagüe cromado Nº

7q Dispenser de jabón líquido Nº

7r Dispenser de toallas Nº

7s Portarrollo Nº

7t Espejo Discapacitados Nº

7u Mesada de granito gris mara 2 cm M2

8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA y ARTTEFACTOS DE ILUMINACION

8a Tableros seccionales GL.

8b Canalizaciones y bandejas GL.

8c Cableado y bocas GL.

8d Cañerías ML.

8e Artefacto tipo 1 Artefacto Led 3 x 36w con louver Nº

8f Artefacto tipo 2 Panel spot de embutir c/2 lamparas Led Nº

8g Artefacto tipo 3 Redondo c/Louver de embutir c/2 lamparas Led Nº

9 SEÑALES DEBILES

9a Rack Internet, Datos y Telefonos GL.

9b Rack NVR o DVR GL

9c Camara PTZ tipo Domo GL.

9d Camara 90°

9e Microfono s/ruido Ambiente GL.

9f Parlantes tipo Voz de Dios GL.

10 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

10a Equipos tipo Split FrioCalor 15000 GL.

10b Equipos tipo Split FrioCalor 3000 GL.

10c Equipos tipo Split FrioCalor 4500 GL.

10d Instalacion GL.

11 INSTALACION DE GASES ESPECIALES
11a Montaje, colocacion a paneles y torres de gases GL
11b Conexiones a Aire comprimido GL

12 LIMPIEZA DE OBRA

12a Limpieza final de Obra Gl


